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Artikel 1: Offerte  
1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, 

behoudens spoedeisende omstandigheden. 
2. In de offerte wordt onder meer aangegeven, indien nodig: 

a. de plaats van het werk; 
b. een omschrijving van het werk; 
c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, 

ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitge- 
voerd; 

d. het tijdstip van aanvang van het werk; 
e.

f.

de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. 
Deze wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij 
een aantal werkbare werkdagen te noemen; 
de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werk- 
zaamheden zal worden gehanteerd: aannemingssom, 
meterprijs of regie. Bij de prijsvormingmethode aanne- 
mingssom noemt Hughes Afdichtingen een vast be- 
drag voor het in de offerte omschreven werk en bij een 
strekkende meter prijs de eenheidsprijzen per voegmaat 
of applicatie onderdeel. Bij de prijsvormingmethode regie 
doet Hughes Afdichtingen een opgave van de prijsfacto- 
ren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van 
de benodigde materialen). De verschuldigde omzetbelas- 
ting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;

g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal 
plaatsvinden; 

h. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met
welke;

i. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke; 
j. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op 

de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemings- 
overeenkomst of jaarovereenkomst. 

3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag ge- 
durende dertig dagen. 

4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en bere- 
keningen, die door Hughes Afdichtingen of in zijn opdracht 
vervaardigd zijn, blijven eigendom van Hughes Afdichtingen. 
Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of ge- 
toond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrij- 
gen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins 
vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend die- 
nen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door 
Hughes Afdichtingen gedaan verzoek op kosten van de op- 
drachtgever aan hem te worden teruggezonden. 

5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Hughes Af- 
dichtingen gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het
tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens ver- 
zoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien 
hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen. 

Artikel 2: Overeenkomst en contractstukken  
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de 

offerte door de opdrachtgever. 
2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer op- 
    drachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Hughes 

Afdichtingen tegenover ieder van hen recht op nakoming 
 voor het geheel. 

3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, 
met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele
van degene door of namens wie deze zijn opgesteld. Dit laat 
onverlet de verplichting van partijen om elkaar te waarschu- 

    wen in geval van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden. 

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever  
1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever 

ervoor dat Hughes Afdichtingen tijdig kan beschikken: 
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens

en goedkeuringen, zo nodig in overleg met Hughes Af- 
dichtingen; 

b. over het gebouw en het terrein waarop het werk moet 
worden uitgevoerd; 

c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of
afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; 

d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machi- 
nes, verlichting, verwarming, en water. 

2. De benodigde elektriciteit en water zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag 
waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan 
wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, 
behoudens toestemming van Hughes Afdichtingen. 

4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestem- 
ming van Hughes Afdichtingen is het de opdrachtgever niet 
toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd 
geldt zijn rechtsverhouding tot Hughes Afdichtingen over te 
dragen aan een derde. 

Artikel 4: Verplichtingen van Hughes Afdichtingen 
1.

2.

 Hughes Afdichtingen is verplicht het werk goed en deug-  
 delijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te  
 voeren. Hughes Afdichtingen dient het werk zodanig uit te  
 voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of  
 milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Hughes Afdichtingen  
 is voorts verplicht  de door of namens de opdrachtgever ge- 
 geven schriftelijke  en/of elektronisch orders en aanwijzing- 
 en op te volgen. 
 De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de tot-  
 standkoming van het werk binnen de overeengekomen ter- 
 mijn verzekerd is. 

3. Hughes Afdichtingen wordt geacht bekend te zijn met de 
voor de  uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke 
voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zo- 
ver deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving 
van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevol- 
gen zijn voor zijn rekening. 

4. Hughes Afdichtingen is verplicht de opdrachtgever te wijzen 
op  onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever 
voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of 
namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzing en, 
alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschik- 
king gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmid- 
delen, voor zover Hughes Afdichtingen deze kende of rede- 
lijkerwijs behoorde te kennen. 

5. Indien de prijsvormingmethode regie is overeengekomen, 
maakt Hughes Afdichtingen weekrapporten op en dient hij 
deze in  bij de opdrachtgever. In de weekrapporten worden 
onder meer aantekeningen opgenomen betreffende de 

bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien de op-  
drachtgever tegen de inhoud van een weekrapport bezwaar 
heeft, stelt hij Hughes Afdichtingen daarvan onder opgave 
van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een 
week na ontvangst van het weekrapport schriftelijk of elek- 
tronisch op de hoogte.  

Artikel 5: Kostenverhogende omstandigheden  
1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden: 

- die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de
overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehou-  
den met de kans dat zij zich zouden voordoen, 

- die Hughes Afdichtingen niet kunnen worden toegerekend 
en die de kosten van het werk verhogen. 

2. Kostenverhogende omstandigheden geven Hughes Afdich- 
     tingen recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende
     gevolgen. 
3. Indien Hughes Afdichtingen van oordeel is dat kostenverho- 
     gende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de op- 

drachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elek- 
tronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen 
op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kosten- 
verhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in 
hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid 
zal worden vergoed. 

4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stem-
men in een vergoeding het werk te beperken, te vereen- 

     voudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtge- 
     ver in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van re-
    delijkheid en billijkheid worden vastgesteld. 

Artikel 6: Meer en minder werk  

Artikel 7: Betaling  
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt 

Hughes Afdichtingen telkens bij of na het verschijnen van 
een  betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan 
de opdrachtgever toe en/of dient een termijn in na het uit- 
voeren van een deelopdracht. De door de opdrachtgever 
aan Hughes Afdichtingen verschuldigde omzetbelasting 
wordt afzonderlijk vermeld. 

2. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden 
uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, met dien verstande 
dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de 
facturen met betrekking tot het overeengekomen meer 
werk dienen te zijn voldaan en op voorwaarde dat Hughes 
Afdichtingen deze facturen tijdig voor de oplevering heeft 
ingediend. Hughes Afdichtingen is gerechtigd de factuur 
betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 

3. Binnen 14 dagen na de dag waarop het werk als opgeleverd 
geldt, dient Hughes Afdichtingen de eindafrekening in. 

4. Betaling van het aan Hughes Afdichtingen verschuldigde be- 
drag van  de facturen en/of eindafrekening dient plaats te 
vinden  uiterlijk 30 dagen na de dag waarop Hughes Afdich- 
tingen de  facturen en/of eindafrekening heeft ingediend 
een en ander  onverminderd het bepaalde in artikel 12. 

Artikel 8: Oplevering en onderhoudstermijn  
1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Hughes Afdichtingen 

 heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering 
en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard en/of opleve- 

    ring per deel/bouwdeel heeft plaatsgevonden. Dit door 
goedkeuring van het werk door ondertekening van de werk- 

    bon. Indien  nodig en vooraf is overeengekomen zal er een 
 oplevering plaatsvinden waarbij beide partijen opleverings- 

    rapport samenstellen en ondertekenen. Een door de op- 
    drachtgever  geconstateerde tekortkoming die door Hughes 

Afdichtingen niet wordt erkend wordt in het opleverings- 
    rapport als zodanig vermeld, andere tekortkomingen wor- 
    den binnen 14 dagen opgelost. 
2. Indien Hughes Afdichtingen heeft medegedeeld dat het 

werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet 
binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet 
aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd. 

3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat 
schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de 
 gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, 
die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden her- 

     steld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij 
een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 

4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt 
het werk als opgeleverd. 

5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang 
van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering 
kan worden gesproken, zal Hughes Afdichtingen na overleg 
met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop 
het werk  gereed zal zijn voor oplevering. 

6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk 
voor risico van de opdrachtgever. 

7. Door Hughes Afdichtingen erkende tekortkomingen worden 
zo spoedig mogelijk hersteld. 

8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een 
onderhoudstermijn van 30 dagen in. 

1. Werkzaamheden worden op afroep van opdrachtgever ver- 
richt en er kan derhalve geen aanspraak worden gemaakt op 
schadevergoeding of uitstel van oplevering. 

2. Indien in de overeenkomst specifiek is opgenomen het ter- 
mijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitge- 
drukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag ver- 
staan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of 
ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan 
wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voor- 
geschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet 
individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werk- 
dagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daar- 
op door niet voor rekening van Hughes Afdichtingen komen 
de omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, 
respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel 
van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt. 

3. Hughes Afdichtingen heeft recht op verlenging van de ter- 
mijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien 
door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever 
komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en 
minder werk, niet van Hughes Afdichtingen kan worden ge- 
vergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn 
wordt opgeleverd. 

4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt ver- 
traagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verant- 
woordelijk is, dienen de daaruit voor Hughes Afdichtingen 
voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te 
worden vergoed. 

 Artikel 10: In gebreke blijven van de opdrachtgever  
1.

2.

Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij in- 
gevolge de overeenkomst aan Hughes Afdichtingen verschul- 
digd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de ver- 
valdag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop 
van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft 
plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde 
rentepercentage met 2 verhoogd. 
Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Hughes Afdich- 
tingen gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over 
te  gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch 
heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en 
die betaling is uitgebleven. Indien Hughes Afdichtingen tot 
invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitenge- 
rechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, mits 
de hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld. Hughes Af- 
dichtingen is gerechtigd hiervoor in rekening te brengen het 
bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerech- 
telijke incassokosten. 

3. Indien de opdrachtgever hetgeen Hughes Afdichtingen vol- 
gens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of 
de Hughes Afdichtingen gegronde redenen heeft om aan te 
nemen dat De opdrachtgever het Hughes Afdichtingen toe- 
komende niet of niet tijdig zal betalen, is Hughes Afdichting- 
en gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zeker- 
heid te verlangen. 

4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting 
niet nakomt, is Hughes Afdichtingen gerechtigd het werk te 
schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever deze 
verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide 
staat te beëindigen, mits Hughes Afdichtingen de opdracht- 
gever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van 
het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin be- 
paalde laat onverlet het recht van Hughes Afdichtingen op 
vergoeding van schade, kosten en rente. 

5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt ver- 
klaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel
indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig 
beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al 
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dagen voor de geplande oplevering in te dienen. 

1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: 
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de 
voorwaarden van uitvoering; 
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; 
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; 

2. In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in 
de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering 
kan Hughes Afdichtingen slechts dan een verhoging van de 
prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft ge- 

    wezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijs- 
    verhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf 

had moeten begrijpen. 
3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van 

uitvoering zullen - behoudens spoedeisende omstandigheden 
- schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. 
Het gemis van een schriftelijke of  elektronische opdracht laat 
de aanspraken van Hughes Afdichtingen en van de opdracht- 

    gever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij 
gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de 
wijziging op  degene die de aanspraak maakt. 

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die 
in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor 
hetzij 
a. het aanschaffen van bouwstoffen; 
b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken

daarvan; 
c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van

de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald
en welke door de opdrachtgever nader moeten worden
ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de
overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. 

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt 
gerekend met de aan Hughes Afdichtingen berekende prijzen 
respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen 
met een vergoeding van 10%. 

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aan- 
    schaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken 

daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet 
afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden 
verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing 
van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de 
 invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die 
waarmee Hughes Afdichtingen redelijkerwijs rekening heeft 
moeten houden. 

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van 
bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van 
verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden 
deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. 

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn 
opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken 
om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vin- 

    den van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder 
kosten. 

9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren 
van meer werk, mag Hughes Afdichtingen bij wijze van 
voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening 
brengen  en/of in rekening brengen direct na het uitvoeren 
van het werk dan wel in fasen of periodiek. 
Het resterende gedeelte zal Hughes Afdichtingen eerst kun- 

    nen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan 
 wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij an- 

    ders is overeengekomen zal minder werk door Hughes Af- 
    dichtingen worden verrekend bij de eindafrekening. 

10. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het 
totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het 
meer werk overtreft, heeft Hughes Afdichtingen recht op een 
bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen. 

Artikel 9: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schade- 
vergoeding wegens te late oplevering
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dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is 
Hughes Afdichtingen gerechtigd zonder nadere aanmaning 
het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat 
te beëindigen.  

6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing res-     
     pectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaal-     
     de in artikel 13 van toepassing. 
7. Indien het te maken werk als ondeugdelijk en/of technisch 
     niet mogelijk geacht wordt heeft Hughes Afdichtingen het 
     recht betreffend onderdeel van het werk op te schorten, 
     terug te geven aan opdrachtgever en/of te beëindigen. 

1.

2.

Indien Hughes Afdichtingen zijn verplichtingen ter zake van 
de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en 
de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te 
manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk of elektronisch 
aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het 
werk aan te vangen of voort te zetten. 
De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te 
doen uitvoeren of voortzetten, indien Hughes Afdichtingen 
na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in ge- 
breke blijft mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaar- 
digt en onder voorwaarde dat de opdrachtgever zulks in de 
aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de opdracht- 
gever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven 
van Hughes Afdichtingen voortvloeiende schade en kosten. 

3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor 
Hughes Afdichtingen voortvloeien uit de toepassing van het 
vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven tot een 
maximum van 20% van de aanneemsom. 

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeen- 
komst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of 
gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide 
bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortko- 
ming. De opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de 
opschorting en de reden daarvan aan Hughes Afdichtingen. 

1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk ge- 
     heel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Hughes 
     Afdichtingen ten gevolge van de schorsing moet treffen, en 
     schade die Hughes Afdichtingen ten gevolge van de schor-     
     sing lijdt, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever wel- 
     ke tot schorsing is overgegaan. 
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, 
     komt deze niet voor rekening van Hughes Afdichtingen, mits 
     hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch 
     heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg. 
3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Hughes 
     Afdichtingen bovendien vorderen, dat hem een evenredige 
     betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt 
     gedaan, dan wel de tot dan uitgevoerde werkzaamheden in 
     rekening brengen. Daarbij wordt rekening gehouden met op 
     het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds 
     door de Hughes Afdichtingen betaalde bouwstoffen. 
4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand 
     duurt, is Hughes Afdichtingen bevoegd het werk in onvol-     
     tooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkom-     
     stig het volgende lid te worden afgerekend. 
5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst 
     geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien overeengekomen 
     met Hughes Afdichtingen heeft in dat geval recht op de aan-     
     nemingssom (indien dit is overeengekomen), vermeerderd 
     met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing  heeft 
     moeten maken en verminderd met de hem door de beëin-     
     diging bespaarde kosten. Hughes Afdichtingen is gerechtigd 
     om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde 
     van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te 
     brengen. Hughes Afdichtingen zendt de opdrachtgever een 
     gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdracht-     
     gever ingevolge de opzegging verschuldigd is. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever  

1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de 
juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens. 

2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toe-       
    stand van bestaande gebouwen, werken en terreinen ener-     
    zijds en de toestand die Hughes Afdichtingen redelijkerwijs 

 had mogen verwachten, geven Hughes Afdichtingen recht 
op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten. 

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat 
het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komen-     

    de bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aan-     
    sprakelijk voor de daaruit voor de  uitvoering van het werk 

voortvloeiende gevolgen. 
4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de 

door of namens hem voorgeschreven constructies en werk-     
    wijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop  door de 

 bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de 
door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. Werk 
 gerelateerde orders dienen altijd schriftelijk of elektronisch 
 te worden opgedragen. 

5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever 
ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorge-     

    schreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen 
hiervan voor rekening van de opdrachtgever. 

6. Indien de opdrachtgever een onder Hughes Afdichtingen of 
leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of
niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor 
 rekening van de opdrachtgever. 

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk 
en de schade en vertraging die Hughes Afdichtingen lijdt als 
gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door 
derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 

8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of 
beschikkingen van overheidswege die na de dag van de 
offerte in werking treden, komen voor rekening van de op-     

    drachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen
dat Hughes Afdichtingen die gevolgen reeds op de dag van 
de offerte had kunnen voorzien. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid van Hughes Afdichtingen 

15.1 Ontwerpaansprakelijkheid  
1. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is Hughes Af- 

dichtingen hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze te- 
kortkomingen hem kunnen worden toegerekend. 

2. De aansprakelijkheid van Hughes Afdichtingen op grond van 
het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de 
ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien 
geen bedrag is overeengekomen vervalt de aansprakelijk- 
heid voor het onderdeel strekkende meter prijs en bij een 
aannemingssom is de aansprakelijkheid van Hughes Afdich- 
tingen beperkt tot 10% van de aannemingssom. 

3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekort- 
koming is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na ver- 
loop van vijf jaren na het verstrijken van het (verplichte) 
onderhoudstermijn. 

15.2 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk 
1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoorde- 

lijkheid van Hughes Afdichtingen met ingang van het tijdstip 
van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgele- 
verd of als opgeleverd geldt. 

2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens 
de overeenkomst of de wet is Hughes Afdichtingen aanspra- 
kelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het ge- 
volg is van buitengewone omstandigheden tegen de schade- 
lijke gevolgen waarvan Hughes Afdichtingen in verband met 
de aard van het werk geen passende maatregelen heeft be- 
hoeven te  nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor 
zijn rekening te doen komen. 

3. Hughes Afdichtingen is aansprakelijk voor schade aan ande- 
re werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zo- 
ver deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en 
te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde 
handelingen van Hughes Afdichtingen, zijn personeel, zijn 
onder Hughes Afdichtingen werkende onderaannemers  of 
zijn leveranciers. 

4. Hughes Afdichtingen vrijwaart de opdrachtgever tegen aan- 
spraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover 
deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te 
wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde 
handelingen van Hughes Afdichtingen, zijn personeel, zijn 
onder Hughes Afdichtingen werkende onderaannemers of 
zijn leveranciers. 

15.3 Aansprakelijkheid na oplevering  
1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is Hughes 

Afdichtingen niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen 
aan het werk. 

2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake 
is van een gebrek: 
a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat 

redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever 
onderkend had kunnen worden, tenzij Hughes Afdichting- 
en aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van 
waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een 
omstandigheid, die aan de opdrachtgever kan worden
toegerekend; 

b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is ge- 
treden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de op- 
drachtgever onderkend had kunnen worden en waarvan 
de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het  gebrek met 
grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toege- 
schreven aan een omstandigheid, die aan Hughes Afdich- 
tingen kan worden toegerekend. 

3. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a en b be- 
doelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld 
na het verstrijken van de onderhoudstermijn zoals is over- 
eengekomen. De voorwaarden gesteld in de garantieverkla- 
ring zijn lijdend hierin. Is er geen garantie afgegeven dan is 
het garantietermijn gesteld op 2 jaar.
Bij klachten dient er een schriftelijk of elektronisch melding 
aan Hughes Afdichtingen te worden gedaan voorzien van de 
betreffende klacht, foto’s en locatie(s).

15.4 Overige bepalingen  
1. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artike- 

len 15.1 tot en met 15.3 verplicht Hughes Afdichtingen van
het gebrek binnen redelijke termijn, 2 werkdagen, na  ont- 
dekking mededeling te doen en Hughes Afdichtingen de
gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn, van 14 
werkdagen en/of anders overeengekomen termijn, voor 
diens rekening  toerekenbare tekortkomingen en/of gebre- 
ken, waarvoor Hughes Afdichtingen aansprakelijk is, te her- 
stellen/op te heffen. 

2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het op- 
heffen van een tekortkoming waarvoor Hughes Afdichtingen 
aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het be- 
lang van de opdrachtgever bij herstel, mag Hughes Afdich- 
tingen in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van 
een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever. 

3. De uit de artikelen 15.1 tot en met 15.3 voortvloeiende be- 
perkingen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing 
indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 
Hughes Afdichtingen. 

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht  
1. Alle geschillen, welke ook - waaronder begrepen die, welke 

slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd 
- die naar aanleiding van deze aannemingsovereenkomst of 
van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten 
zijn, tussen de opdrachtgever en Hughes Afdichtingen moch- 

    ten ontstaan, worden  beslecht bij wege van arbitrage door 
 de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig de re- 

    gelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van 
 Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor het tot 
 stand komen van de overeenkomst luidt, behoudens voor 
zover op grond van de volgende leden een andere wijze van 

 geschillenbeslechting geldt. 
2. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet 

handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - welke 
opdrachtgever hierna wordt aangeduid als “consument- 
opdrachtgever” - heeft deze het recht een geschil aanhangig 
te maken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of bij de 
gewone rechter. 
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3. Indien Hughes Afdichtingen voornemens is tegen een consu- 
    mentopdrachtgever een geschil aanhangig te maken bij de 

Raad van Arbitrage, stelt Hughes Afdichtingen de consument- 
    opdrachtgever daarvan schriftelijk of elektronisch op de 

hoogte en gunt hem daarbij een termijn van ten minste één 
maand om te kiezen voor beslechting van het geschil door de 
gewone rechter.

4. Hughes Afdichtingen is gebonden aan de door de consu-  
    mentopdrachtgever op grond van het derde lid tijdig aan de 

Hughes Afdichtingen bekend gemaakte keuze. Indien de 
 consumentopdrachtgever niet binnen de gestelde termijn 
 zijn keuze bij voorkeur schriftelijk of elektronisch aan Hughes 
Afdichtingen bekend maakt, is Hughes Afdichtingen vrij het 

 geschil te laten beslechten door de Raad van Arbitrage voor 
 de Bouw. 

5. Voor de beslechting van geschillen tussen Hughes Afdichting- 
    en en de opdrachtgever die niet is aan te merken als  consu- 
     mentopdrachtgever, doen partijen uitdrukkelijk afstand van 

 hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roe- 
    pen. 
6. In afwijking van het eerste, vierde en vijfde lid kunnen ge-     
    schillen, welke tot de competentie van de kantonrechter be-     
    horen, ter keuze van de meest gerede partij, ter beslechting 
    aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd. 
7. Op de overeenkomst van (onder) aanneming van werk of op 

 de overeenkomst tussen opdrachtgever en Hughes Afdich-     
    tingen die daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht 

 van toepassing. 

Artikel 11: In gebreke blijven van Hughes Afdichtingen  

Artikel 13:  Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide 
staat en opzegging  

Artikel 12: Opschorting van de betaling  




